
2.PIELIKUMS  
Limbažu novada domes 

26.06.2014. sēdes lēmumam  

(protokols Nr.10, 22.§) 

 

DARBA UZDEVUMS 

Lokālplānojuma izstrādei  

zemes gabalam „Diānas Dārzi”, Vārzās,  

Skultes pagastā, Limbažu novadā 
 

Lokālplānojuma teritorija 

Zemes vienība „Diānas Dārzi”, Vārzās, Skultes pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums – 

6676 003 0034 (1.pielikums). 

 

1. Lokālplānojuma izstrādes mērķis – mainīt zemes gabalam „Diānas Dārzi”, Vārzās, Skultes 

pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6676 003 0034, „Limbažu novada teritorijas 

plānojumā 2012.-2024.gadam” noteikto funkcionālo zonējumu – nekustamā īpašuma plānoto 

(atļauto) izmantošanu no satiksmes infrastruktūras teritorijas (TS) uz savrupmāju apbūves 

teritoriju (DZS). 

 

2. Lokālplānojums izstrādājams saskaņā ar šādiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un 

plānošanas dokumentiem: 

2.1. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24.pants; 

2.2. Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumi Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” ; 

2.3. Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi”.  

 

3. Lokālplānojuma izstrādes uzdevumi 

3.1. Veikt „Limbažu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam” grafiskās daļas izpēti 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6676 003 0034, „Diānas Dārzi”, Vārzās, Skultes 

pagastā, Limbažu novadā, pamatojot nekustamā īpašuma plānotās (atļautās) 

izmantošanas maiņu no satiksmes infrastruktūras teritorijas (TS) uz savrupmāju apbūves 

teritoriju (DZS). 

3.2. Funkcionālās zonas attēlojumam piemērot Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumiem 

Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 

noteiktos funkcionālo zonu apzīmējumus un noformējumus. 

3.3. Norādīt teritorijas galveno iebrauktuvi. 

 

4. Lokālplānojuma grafiskie dokumenti jāizstrādā digitālā formā Latvijas ģeodēziskajā 

koordinātu sistēmā LKS 92, izmantojot augstas detalizācijas topogrāfiskā plāna pamatni ar 

mēroga noteiktību 1:1000 vai 1:2000, ar zemes gabalu juridiskām robežām, ielu sarkanajām 

līnijām un maģistrālajām pazemes/virszemes inženierkomunikācijām un to aizsargjoslām, kā 

arī pārējiem zemes gabala apgrūtinājumiem, ēkām, pievedceļiem un ielām, u.c. 

 

5. Lokālplānojumā jānorāda: 

5.1. zemes gabala apbūves laukums, esošās inženierkomunikācijas, apgrūtinājumi, ceļš 

piebraukšanai pie zemes vienības;  

5.2. funkcionālais zonējums, ievērojot pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un 

normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības; 

5.3. adresācija. 
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6. Institūcijas, no kurām lokālplānojuma izstrādes gaitā pieprasa nosacījumus un atzinumus par 

teritorijas plānojumu: 

6.1. AS „Latvenergo”; 

6.2. Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvalde; 

6.3. VAS „Latvijas valsts ceļi” 

6.4. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra; 

6.5. Rīgas plānošanas reģions; 

6.6. VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Vidzemes reģiona meliorācijas 

nodaļa; 

6.7. Valsts Zemes dienests Vidzemes reģionālā nodaļa; 

6.8. Valsts meža dienests; 

6.9. Dabas aizsardzības pārvalde. 

 

7. Lokālplānojuma izstrādē vērā ņemamie materiāli  

7.1. Limbažu novada pašvaldības 24.05.2012. saistošie noteikumi Nr.13 „Limbažu novada 

teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi”; 

7.2. Topogrāfiskā karte LKS-92 koordinātu sistēmā ar mēroga noteiktību 1:10 000. 

 

8. Lokālplānojums sastāv: 

8.1. paskaidrojuma raksts: 

8.1.1. teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības nosacījumi; 

8.1.2. teritorijas attīstības mērķi un uzdevumi; 

8.1.3. lokālplānojuma risinājumu apraksts un pamatojums. 

8.2. grafiskā daļa: 

8.2.1. topogrāfiskais plāns, kurā iekļauta nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra 

informācija un kurš tiek izmantots lokālplānojuma izstrādei; 

8.2.2. teritorijas pašreizējās izmantošanas plāns; 

8.2.3. plānotās (atļautās) izmantošanas plāns un izmantošanas aprobežojumi: 

8.2.3.1. zemes vienības robežas; 

8.2.3.2. aizsargjoslas un sarkanās līnijas; 

8.2.3.3. inženierkomunikācijas, satiksmes infrastruktūras izvietojums; 

8.2.4. citas tematiskās kartes, kas nepieciešamas atsevišķu plānoto izmantošanas veidu 

un izmantošanas aprobežojumu attēlošanai. 

8.3. pārskats par plānojuma izstrādi: 

8.3.1. domes lēmumi; 

8.3.2. zemes robežu plānu un īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu kopijas; 

8.3.3. sabiedriskās apspriešanas materiāli; 

8.3.4. ziņojums par fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem; 

8.3.5. institūciju sniegtā informācija, nosacījumi, atzinumi; 

8.3.6. ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu; 

8.3.7. citas informācija, kas izmantota lokālplānojuma izstrādei. 

8.4. teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. 

 

9. Prasības lokālplānojuma sabiedriskajai apspriešanai: 

9.1. Paziņojumu par lokālplānojuma uzsākšanu, vienlaicīgi ar sludinājumu laikrakstā 

„Auseklis”, ievieto Limbažu novada domes mājas lapā www.limbazi.lv, kā arī nosūta 

pierobežniekiem; 

9.2. lokālplānojuma izstrādes vadītājs iesniedz lokālplānojuma projektu Limbažu novada 

domē izskatīšanai, pievienojot savu atzinumu un gatavo lēmumu par lokālplānojuma 

nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai; 
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9.3. lokālplānojuma projektu darba uzdevumā minētām institūcijām iesniedz un institūciju 

atzinumus apkopo lokālplānojuma izstrādātājs; 

9.4. lokālplānojuma sabiedrisko apspriešanu ar termiņu 4 (četras) nedēļas organizē un 

pārskatu par to sagatavo lokālplānojuma izstrādes vadītājs kopā ar lokālplānojuma 

izstrādātāju; 

9.5. paziņojumu par lokālplānojuma sabiedrisko apspriešanu, vienlaicīgi ar sludinājumu 

laikrakstā „Auseklis”, ievieto Limbažu novada domes mājas lapā www.limbazi.lv, kā 

arī nosūta pierobežniekiem; 

9.6. saskaņošanai Limbažu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma 

nodaļā lokālplānojuma galīgā redakcija un administratīvais līgums par lokālplānojuma 

īstenošanu jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros kopā CD ar grafisko daļu vektordatu formā. 

 

10. Lokālplānojuma noformēšana 

10.1. lokālplānojumam jābūt noformētam valsts valodā; 

10.2. visu grafiskās daļas rasējumu lapu labajā apakšējā stūrī jābūt rakstlaukumam, kurā 

norāda šādu informāciju – pasūtītājs, izstrādātājs, lokālplānojuma nosaukums, rasējuma 

lapas nosaukums, kopējais lapu skaits daļā, lapas numurs pēc kārtas, mērogs, kā arī 

daļas vai sadaļas vadītāja un tehniskā izstrādātāja uzvārds, paraksts un datums; 

10.3. lokālplānojuma un grafiskās daļas karšu un plānu leģendās obligāti atšifrē lietotos 

(nosacītos) apzīmējumus. 

 

11. Lokālplānojuma izstrādes laika grafiks 

11.1. viena mēneša laikā no līguma parakstīšanas: 

11.1.1. nosacījumu pieprasīšana no institūcijām; 

11.1.2. paziņojumu publicēšana, nosūtīšana; 

11.2. viena mēneša laikā pēc lokālplānojuma projekta saņemšanas: 

11.2.1. sabiedriskās apspriešanas rīkošana 4 nedēļas; 

11.2.2. paziņojumu publicēšana. 

 



3.PIELIKUMS  
Limbažu novada domes 

26.06.2014. sēdes lēmumam  

(protokols Nr.10, 22.§) 

 

PROJEKTS 

LĪGUMS Nr. 

 

Limbažos, 2014.gada ______ 

 

U.V. (personas kods, adrese), turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un Limbažu 

novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009114631, juridiskā adrese: Rīgas iela 16, Limbaži, tās 

priekšsēdētāja Māra Beļaunieka personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un 

Limbažu novada pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, 

abi kopā turpmāk tekstā – Puses, pamatojoties uz Limbažu novada domes 2014.gada26.jūnija 

lēmumu (protokols Nr.10, 22.§), Teritorijas attīstības plānošanas likumu un Ministru kabineta 

16.10.2012. noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem”, noslēdz šāda satura Līgumu: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam un Izpildītājs apņemas sniegt Pasūtītājam pakalpojumus – 

administrēt lokālplānojuma izstrādi zemes vienībai „Diānas Dārzi”, Vārzās, Skultes 

pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6676 003 0034. 

1.2. Lokālplānojuma administrēšanā ietilpst darba uzdevuma sagatavošana, sludinājuma teksta 

sagatavošana un publicēšanas nodrošināšana, detālplānojuma redakcijas materiālu izvietošana 

sabiedriskās apspriedes laikā, turpmāk tekstā – Darbs, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. 

 

2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

2.1. Izpildītājs noslēdzot šo Līgumu apzinās un apņemas: 

2.1.1. veikt Darbu kvalitatīvi, sagatavot un, ja nepieciešams, precizēt darba uzdevumu, 

organizēt sabiedrisko apspriešanu; 

2.1.2. sadarboties ar Pasūtītāju, sniedzot lokālplānojuma izstrādātājam nepieciešamo 

informāciju Darba izpildes gaitā, lai pakalpojuma sniegšana īstenotos noteiktajos 

termiņos. 

2.2. Pasūtītājs apņemas: 

2.2.1. sadarboties ar Izpildītāju, sniedzot nepieciešamo informāciju Darba izpildes gaitā, lai 

sasniegtu Līguma mērķi noteiktajos termiņos. 

 

3. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA 

 

Pasūtītājs veic Izpildītājam samaksu par nepieciešamajiem izdevumiem lokālplānojuma 

administrēšanas procesā: 1.) sludinājumu apmaksa laikrakstā „Auseklis”, 2.) korespondencei 

nepieciešamo izdevumu apmaksa. Pasūtītājs apmaksā Izpildītāja iesniegtos rēķinus par minēto 

sludinājumu apmaksu. 

 

4. DARBA IZPILDES KĀRTĪBA 

 

Par Darba izpildes datumu tiek uzskatīts Pušu parakstītā Darba izpildes nodošanas – 

pieņemšanas akta parakstīšanas datums. 
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5. LĪGUMA TERMIŅI 

 

5.1. Līgums ir noslēgts un stājas spēkā ar dienu, kad abas Puses to parakstījušas. 

5.2. Līguma darbības termiņš noteikts līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei. 

5.3. Līguma pirmstermiņa izbeigšana var notikt saskaņā ar šī Līguma 6.3.punktu vai Pusēm 

vienojoties, vai uz noteikumiem, kas paredzēti Latvijas Republikas normatīvajos aktos. 

 

6. NEPĀRVARAMA VARA (Force majeure) 

 

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu savu saistību nepildīšanu pēc Līguma 

noslēgšanas, ja tas ir saistīts ar nepārvaramu apstākļu, varas sekām, kas radušās pēc šī Līguma 

noslēgšanas un ko Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst. Tādi apstākļi ir ugunsgrēki, dabas 

stihijas, jebkura rakstura karadarbība vai tās draudi, streiki, blokādes, valsts vai pašvaldību 

institūciju akti un darbības, kas būtiski izmaina Pušu saimnieciskās darbības nosacījumus un 

neatkarīgi no Izpildītāja gribas ietekmē Darba izpildi noteiktajā termiņā un apjomā, izmaiņas 

normatīvajos aktos, tā, ka tālākā darbība kļūst neiespējama, vai nes tikai zaudējumus, kā arī 

citi no Pusēm neatkarīgi apstākļi. 

6.2. Pusei, kura ir atsaukusies uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties rakstveidā 

jāinformē otra Puse par šādu apstākļu rašanos, nosūtot paziņojumu kopā ar attiecīgu 

paziņojumu vai informāciju par minētajiem apstākļiem un informējot par nepārvaramas varas 

apstākļu iesākšanos un to sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu minēto apstākļu 

nevēlamas sekas. 

6.3. Gadījumā, ja Darbu izpilde tiek apturēta sakarā ar Līguma 6.1.vai 6.2.punktā norādītajiem 

apstākļiem, Pusēm ir tiesības izbeigt šo Līgumu, par to rakstiski vienojoties. Šajā gadījumā 

Pasūtītājs apmaksā visus Izpildītāja izpildītos darbus un izdevumus, kuri radušies līdz minēto 

apstākļu iestāšanās brīdim. 

6.4. Izpildītājs pirms Līgumā paredzētā Darba sākuma brīdina Pasūtītāju par neparedzētajiem 

apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un 

kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Pusēm vienojoties, Darba izpildes 

termiņi tiek attiecīgi pagarināti. 

 

7. STRĪDU IZŠĶIRŠANA 

 

7.1. Ja Pušu starpā rodas strīds vai nesaskaņas, kas saistītas ar Līgumu vai tā izpildi, Puses tās 

risina pārrunu ceļā. Rakstiskas pretenzijas izskatāmas un rakstiska atbilde uz tām sniedzama 5 

(piecu) kalendāro dienu laikā pēc šādu pretenziju saņemšanas. 

7.2. Ja nesaskaņas Pušu starpā nav iespējams atrisināt Līguma 7.1.punktā paredzētajā kārtībā, 

strīds tiek nodots vispārējās jurisdikcijas tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

7.3. Gadījums, kad kāda no Pusēm uzsāk strīdu, tajā skaitā iesniedz prasību tiesā, pret otru Pusi, 

nav uzskatāms par pamatu, lai nepildītu Līgumā uzņemtās saistības. 

 

8. NOSLĒDZOŠIE NOTEIKUMI 

 

8.1. Visi Līgumā nepieciešamie grozījumi un papildinājumi noslēdzami rakstveidā, Pusēm 

vienojoties. Visi šī Līguma grozījumi vai papildinājumi būs spēkā tikai tad, ja tie būs 

noformēti rakstiski pielikuma veidā šim Līgumam, un tos būs parakstījušas abas Puses. Visas 

vienošanās un cita dokumentācija, kuru Puses parakstīs saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, 

pēc to atbilstošas noformēšanas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

8.2. Līgumu var lauzt katra Puse, ja rakstveidā par to brīdina otru Pusi ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) 

dienas iepriekš. Gadījumā, ja Līguma laušanu ierosina Pasūtītājs, tam 10 (desmit) darba dienu 
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laikā no Līguma laušanas dienas jāapmaksā darbi, kuri izpildīti laikā, kamēr Līguma 

nosacījumi bija spēkā.  

8.3. Līguma realizēšanai Līguma noslēgšanas dienā Puses nozīmē sekojošas atbildīgās personas: 

8.3.1. no Pasūtītāja puses: lokālplānojuma izstrādātājs arhitekte Ilze Kalvele, tel.29278655. 

8.3.2. no Izpildītāja puses: lokālplānojuma izstrādes vadītāja Līga Viļčinska, tālr.64023013. 

8.4. Līgumā minēto atbildīgo personu nomaiņas gadījumā Puses apņemas nekavējoties rakstiski 

informēt viena otru. 

8.5. Ja kāds no Līguma nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma nosacījumu 

spēkā esamību. 

8.6. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, katrs uz 3 (trīs) lapām, abām Pusēm 

pa vienam Līguma oriģināleksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais 

spēks. 

 

PUŠU EKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

Pasūtītājs 

 

 

 

 

Bankas rekvizīti:  

 

Konts Nr. 

Kods  

 

_____________________________  

U.V. 

 

Izpildītājs 

Limbažu novada pašvaldība 

Reģistrācijas Nr.90009114631 

Juridiskā adrese: Rīgas iela 16 

Limbaži, LV-4001 

Bankas rekvizīti: 

AS „SEB banka”  

Konts Nr.LV59UNLA0013013130482 

Kods UNLALV2X 

 

__________________________ Z.v. 

Māris Beļaunieks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


